

PROPUESTA DE ALIADO CREATIVO · OCTUBRE 2026

INGENIERÍA QUE SE VE

Web corporativa, contenido mensual para redes y producción audiovisual en campo para Movitécnica.

01 · LO QUE ENTENDIMOS

MANTENER EN MOVIMIENTO OPERACIONES QUE NO PUEDEN DETENERSE

46

años en el mercado

3

países: Perú, Chile y Colombia

~70%

de sus ingresos viene de minería*

4

líneas: izaje, grúas, fajas y ascensores

* Según declaraciones públicas de la empresa.



02 · EL RETO

NADIE COMPRA UN PUENTE GRÚA POR IMPULSO

1. **OPERACIONES**
   Quiere ver capacidad técnica y soporte en faena.

2. **COMPRAS**
   Necesita fichas técnicas y una forma rápida de cotizar.

3. **SEGURIDAD**
   Exige evidencia de protocolos y trayectoria.

03 · LO QUE OFRECEMOS

TRES SERVICIOS, CONTRATABLES POR SEPARADO O JUNTOS

01

WEB CORPORATIVA

Rediseño completo de su web actual: más clara, ordenada por producto y pensada para recibir pedidos de cotización.

PROYECTO ÚNICO

02

CONTENIDO MENSUAL PARA REDES

Plan, diseño y publicación de reels, carruseles y posts para LinkedIn, Instagram y TikTok, todos los meses.

PAGO MENSUAL

03

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN CAMPO

Grabación y fotografía en sus plantas y en faena: video institucional, casos de cliente y banco de fotos.

PAGO POR JORNADA



04 · QUIÉNES SOMOS

OFICIO DE RED INTERNACIONAL, ESTRUCTURA ÁGIL

1

EXPERIENCIA

Equipo formado en TBWA y Publicis.

2

RECONOCIMIENTOS

Trabajos premiados en Cannes Lions y New York Festivals.

3

TRATO DIRECTO

Quien presenta la propuesta, la ejecuta.

LUIGGI · Confirmar premio, año y pieza exactos según las Credenciales 2026.

MARCAS QUE CONFIARON EN NOSOTROS



CLBS

Web corporativa y rebranding




ELECTRODATA

Rebranding: experto, profesional, cercano

También: **BTG PACTUAL · SERRA · LYNCH**

LUIGGI · Insertar imágenes de CLBS y Electrodata.



06 · CONCEPTO

INGENIERÍA QUE SE VE

Su trabajo ocurre en faena, de noche y en paradas de planta. Proponemos mostrarlo.

- Mostrar el proceso
- Hablar en datos
- La seguridad como valor

SERVICIO 01 · WEB CORPORATIVA

SU WEB ACTUAL, REDISEÑADA PARA GENERAR COTIZACIONES

1

MISMO CONTENIDO, MEJOR ORDENADO

Partimos de su web de hoy: mismas secciones, productos y servicios, con una navegación más simple.

2


UN BOTÓN DE COTIZACIÓN EN CADA PRODUCTO

Cada ficha tiene el botón "Solicitar cotización". El formulario ya llega con el nombre del equipo, así ventas sabe qué pide el cliente sin preguntar.

3

UNA VERSIÓN POR PAÍS

Perú, Chile y Colombia con sus propios contactos, sedes y productos disponibles.



Muestra referencial de la nueva home: botón de cotización en cada producto y selector de país

PÁGINAS INCLUIDAS, SEGÚN SU WEB ACTUAL

PÁGINAS PRINCIPALES

- Home
- Nosotros
- Contacto con sedes (Lima, Arequipa, Chiclayo, Chile, Colombia)
- Formulario de cotización
- Verifica tu equipo / certificado

PRODUCTOS

- Página general de productos
- Categorías: tecles y polipastos, grúas (puente grúa, pórtico, pescantes), fajas transportadoras, ascensores industriales, carretillas hidráulicas, eslingas y cables
- Ficha de producto con botón de cotización: carga de hasta ___ productos

SERVICIOS Y BLOG

- Página general de servicios
- 5 páginas: polipastos, fajas, ascensores, entrenamiento y alquiler de andamios
- Blog: listado y artículo, con migración de las notas actuales

LUIGGI · Contar los productos de su web actual para fijar el número de fichas incluidas. Validar categorías con el cliente.

SERVICIO 01 · QUÉ INCLUYE EL TRABAJO

DE LA AUDITORÍA AL LANZAMIENTO

1 AUDITORÍA

Revisión de su web actual: qué funciona y qué no.

2 ARQUITECTURA

Menú y orden de páginas, pensado para quien cotiza.

3 WIREFRAMES UX

Esquema de cada plantilla antes de diseñar.

4 DISEÑO UI

Diseño visual en computadora y celular.

5 DESARROLLO

Web autoadministrable, SEO técnico y migración de contenidos.

6 LANZAMIENTO

Publicación, pruebas y capacitación a su equipo.

LUIGGI · Definir rondas de cambios incluidas y si hosting y dominio los mantiene Movitécnica.



SERVICIO 02 · CONTENIDO MENSUAL PARA REDES

QUÉ RECIBE MOVITÉCNICA CADA MES

4	REELS VERTICALES CON SUBTÍTULOS
4	CARRUSELES TÉCNICOS
4	PUBLICACIONES DE IMAGEN

- Plan de contenidos y textos para aprobar
- Publicación en LinkedIn, Instagram y TikTok
- Reporte mensual de resultados

LUIGGI · Ajustar cantidades. El material de video sale de las jornadas en campo o de material del cliente.

PIEZA DE MUESTRA · REEL VERTICAL 9:16

“Una faja no se detiene sola”: instalación en faena

Duración: 30 s · Instagram, LinkedIn, TikTok
Rodaje con protocolo de seguridad del cliente

01 0–3 s



Una faja no se detiene sola.

GANCHO · PRIMER PLANO

Faja en movimiento, cámara baja. Corte seco a silencio cuando la faja se detiene.

02 3–8 s



Antes de tocar un equipo: charla de seguridad.

PLANO MEDIO · EQUIPO

Técnicos con EPP completo en la charla de 5 minutos. Se muestra la cultura de seguridad.

03 8–13 s



Diagnóstico técnico en campo.

DETALLE · MANOS Y MEDICIÓN

Inspección y medición. Texto breve con el dato técnico que el cliente apruebe mostrar.

04 13–20 s



Empalme e instalación, paso a paso.

TIMELAPSE · CENITAL

Proceso de empalme acelerado. Cenital con dron solo si el permiso de vuelo está aprobado.

05 20–26 s



La operación vuelve a moverse.

PLANO ABIERTO · FAJA EN MARCHA

Arranque de la faja con carga. Sonido ambiente real, sin música en este momento.

06 26–30 s

MOVITÉCNICA

Cotiza tu equipo en movitecnica.com.pe

CIERRE · MARCA + LLAMADO

Logo, URL y llamado a cotizar. Versión por país: PE, CL o CO.

Objetivo: mostrar capacidad técnica y seguridad, no solo producto.

Subtítulos: siempre activos (se ve sin sonido).

Material derivado: versión 15 s, 3 fotos y 1 carrusel por jornada.

SERVICIO 03 · PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN CAMPO

QUÉ INCLUYE UNA JORNADA DE RODAJE



EQUIPO

Director, camarógrafo y fotógrafo en su planta o faena.

DURACIÓN

Hasta 8 horas de rodaje en una sede.

ENTREGABLES

1 video editado de hasta 90 s, 3 cortes verticales para redes y 20 fotos editadas.

Opcionales: video institucional de 2 a 3 minutos, casos de cliente y tomas con dron.

LUIGGI · Ajustar equipo, horas y entregables por jornada.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN CAMPO

PRIMERO LA SEGURIDAD, DESPUÉS LA CÁMARA



1 **ANTES**

Inducción y plan de rodaje aprobado por la unidad.

2 **DURANTE**

EPP completo y acompañamiento de Movitécnica.

3 **DESPUÉS**

Revisión del material antes de publicar.

LUIGGI · Contratar SCTR para cada persona del equipo antes de entrar a faena.

LUIGGI · Conseguir piloto de dron con registro vigente y seguro.

CÓMO TRABAJAMOS

UN PROCESO CLARO EN CUATRO FASES

1

INMERSIÓN

Marca, catálogo y prioridades por país.

2

ESTRATEGIA Y DISEÑO

Arquitectura web, línea visual y plan de contenidos.

3

PRODUCCIÓN

Desarrollo web y jornadas de rodaje.

4

LANZAMIENTO

Publicación, medición y ajustes mensuales.

LUIGGI · Definir plazos por fase (en semanas).

INVERSIÓN POR SERVICIO

SERVICIO 01 · PROYECTO ÚNICO

WEB CORPORATIVA

S/ _____

- Rediseño de su web actual
- Plantillas y páginas del alcance
- Fichas con botón de cotización
- Versiones Perú, Chile y Colombia
- SEO técnico y capacitación

SERVICIO 02 · PAGO MENSUAL

CONTENIDO MENSUAL PARA REDES

S/ _____ /mes

- 4 reels verticales
- 4 carruseles técnicos
- 4 publicaciones de imagen
- Plan, textos y publicación
- Reporte mensual

SERVICIO 03 · POR JORNADA

AUDIOVISUAL EN CAMPO

S/ _____ /jornada

- Hasta 8 horas de rodaje
- Director, camarógrafo y fotógrafo
- 1 video de hasta 90 s
- 3 cortes verticales
- 20 fotos editadas

Montos en soles. IGV y viáticos a faena: _____

PRÓXIMOS PASOS

CONVERSEMOS

1. **REUNIÓN DE 30 MINUTOS**
   Prioridades y alcance por país.

2. **PROPUESTA AJUSTADA**
   Alcance y montos finales.

3. **ARRANQUE**
   Inmersión y primera jornada en campo.

LUIGGI · Agregar nombre, cargo, correo, teléfono y web de Mozart.